

**NARUČITELJ:**

Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar  
OIB: 31708325678  
tel: 051/455-755; 051/455-752  
fax: 051/455-741  
e-mail:  
[iris.devcic@bakar.hr](mailto:iris.devcic@bakar.hr)  
[matea.margan@bakar.hr](mailto:matea.margan@bakar.hr)

**IZRADA IZMJENE I DOPUNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA  
IZGRADNJU PROMETNICE B7.6 - E1.1**

-

Izrada izmjene i dopune idejnog projekta te  
izmjene i dopune glavnog projekta  
za građenje komunalne i javne infrastrukture – 1. faza: rekonstrukcija dijela  
sabirne ceste oznake B7.1 – B7.6, građenje sabirne ceste s infrastrukturom za  
plateo od B7.6 – E1.1 i građenje dionice priključka na postojeću sabirnu cestu  
oznake B7.1 – B7.6 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

-

**Projektni zadatak**

## SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. OBUHVAT ZAHVATA .....	1
3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA .....	2
4. CILJ PROJEKTA.....	2
5. VRSTA USLUGE.....	3
6. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE .....	3
7. ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE .....	4
8. OSTALO.....	4

## 1. UVOD

Projektni zadatak odnosi se na izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije (idejnog projekta i glavnog projekta s troškovnicima) za građenje komunalne i javne infrastrukture – 1. faza: rekonstrukcija dijela sabirne ceste oznake B7.1 – B7.6, građenje sabirne ceste za platoe od B7.6 – E1.1 i građenje dionice priključka na postojeću sabirnu cestu oznake B7.1 – B7.6 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, kao i na sve radnje koje su nužne za realizaciju istog (geodetska izmjera, parcelacija i ostalo).

S obzirom da je za predmetni zahvat ishodovana lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/09-03/178, URBROJ: 2170/1-03-01/14-12-17, pravomoćna od 4. travnja 2012. godine te građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/16-05/22, URBROJ: 2170/1-03-01/2-17-7, pravomoćna od 5. rujna 2017. godine, ovim izmjenama i dopunama projektne dokumentacije potrebno je ishodovati i izmjene i dopune predmetne lokacijske i građevinske dozvole.


## 2. OBUHVAT ZAHVATA

Cjelokupni zahvat predmetne prometnice obuhvaća građenje sabirne ceste s infrastrukturom za platoe od B7.6 do E1.1, rekonstrukciju dijela postojeće sabirne ceste oznake B7.1-B7.6 na koju se priključuje planirana sabirna cesta, te građenje dionice okomitog priključka na postojeću sabirnu cestu oznake B7.1-B7.6.

Iako cjelokupni zahvat obuhvaća tri faze izvođenja radova, predmet ovog projektnog zadatka je izmjena projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi samo na 1. fazu radova, odnosno na rekonstrukciju dijela sabirne ceste oznake B7.1-B7.6, građenje sabirne ceste s infrastrukturom za platoe od B7.6 do E1.1 na dionici 1 i građenje dionice 1 – okomitog priključka na postojeću sabirnu cestu oznake B7.1 – B7.6, dužine cca 1.100m.

Obuhvat zahvata dan je u nastavku (izvadak iz Glavnog projekta).

Za predmetni zahvat u prostoru izrađen je Glavni projekt za rekonstrukciju dijela sabirne ceste oznake B7.1- B7.6, građenje sabirne ceste s infrastrukturom za platoe od B7.6 do E1.1 i uređenje zelene površine u radnoj zoni R-27, Kukuljanovo, zajednička oznaka projekta: GP – 73120011 iz 2016. godine. Također, predmetna dionica je i dio Idejnog projekta, zajednička oznaka projekta: IP-73120011 iz 2009. godine.



Prikaz 1. Obuhvat zahvata

### 3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

U tijeku je izvođenje 1. faze radova (rekonstrukcija dijela sabirne ceste oznake B7.1-B7.6, građenje sabirne ceste s infrastrukturom za platoe od B7.6 do E1.1 na dionici 1 i građenje dionice 1 – okomitog priključka na postojeću sabirnu cestu oznake B7.1 – B7.6, dužine cca 1.100m) te se završetak istih planira tijekom 2021. godine.

1. faza radova podrazumijeva izgradnju prometnice-os 1 i prometnice-os 2. Prometnica-os 1 predviđena je kao spojna cesta na postojeću izgrađenu prometnu mrežu radne zone R-27 Kukuljanovo. Izgradnja prometnice-os 2 predviđena je u tri faze. Prometnica-os 2 omogućava prilaz planiranim površinama gospodarske namjene koje će se formirati na platoima od kraja B7.6 do E1.1.

Nastavno na potražnju za budućim platoima od strane potencijalnih investitora, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama projektne dokumentacije.

### 4. CILJ PROJEKTA

S obzirom da je tijekom izvođenja radova na predmetnoj prometnici došlo do potrebe za izmjenom postojećih projektnih rješenja, ovom izmjenom i dopunom projektne dokumentacije potrebno je:

- Izmijeniti postojeće rješenje po pitanju raskrižja, odnosno spoja buduće prometnice B5.4- B9.1 i 1. dionice prometnice B7.6- E1.1, na način da je umjesto dosadašnjeg četverokrakog raskrižja potrebno projektirati trokrako raskrižje (ukida se četvrti privoz zbog izgradnje ukopane betonske galerije (tunela) na dijelu prometnice-os 1)

**Naručitelj:** GRAD BAKAR, Primorje 39, 51222 Bakar; **MB:** 2562235; **OIB:** 31708325678; **Tel:** 051/455-755; 051/455-752

**Fax:** 051/455-741; **E-mail:** [iris.devcic@bakar.hr](mailto:iris.devcic@bakar.hr), [matea.margan@bakar.hr](mailto:matea.margan@bakar.hr)

IZRADA IZMJENE I DOPUNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PROMETNICE B7.6 - E1.1

- dionicu prometnice-os 1 ukinuti te na tom dijelu predvidjeti ukopanu betonsku galeriju (tunel) za smještaj svih instalacija
- Slijedom gore navedenog, uvrstiti potrebne promjene u dijelu kompletne infrastrukturne mreže na dionici prometnice-os 1, kao i na dionici prometnice-os 2 (ukoliko se to tijekom projektiranja pokaže nužnim)
- Uvrstiti promjene u dijelu javne rasvjete koje se odnose na promjene dimenzija za temelje stupova javne rasvjete sukladno uvjetima za IV. zonu vjetra
- Izvršiti novu geodetsku izmjeru
- Izraditi novu parcelaciju te definirati nove dijelove građevine
- Druge nužne izmjene

Usljed izmjene definiranih lokacijskih uvjeta potrebno je izraditi izmjene i dopune Idejnog projekta, kao i izmjene i dopune Glavnog projekta (uključujući i usklađenje troškovnika sa svim izmjenama).

## 5. VRSTA USLUGE

Ponudom za izradu projektne dokumentacije potrebno je obuhvatiti sljedeće:

1. Izradu izmjene i dopune idejnog projekta za potrebe ishoda izmjene i dopune lokacijske dozvole
2. Geodetske poslove (geodetska izmjera i parcelacija)
3. Izradu izmjene i dopune glavnog projekta (s troškovnicima) za potrebe ishoda izmjene i dopune građevinske dozvole

## 6. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa ovim projektним zadatkom, prostorno-planskom dokumentacijom, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnikom o geodetskim elaboratima te drugim važećim propisima, normativima i standardima, kao i pravilima struke.

Izrađenu projektnu dokumentaciju za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (izmjene i dopune idejnog projekta) potrebno je predati putem sustava eDozvola nadležnom tijelu za izdavanje lokacijske dozvole, te minimalno 4 (četiri) primjerka od kojih jedan primjerak u otisnutom i digitalnom obliku (na CD-u u .dwg, .doc, .xls, .pdf i dr. formatu ovisno o vrsti softverskog programa u kojem je projekt izrađen) se dostavlja Naručitelju, a preostala tri primjerka se u otisnutom obliku dostavljaju nadležnom tijelu na ovjeru. Po ovjeri nadležnog tijela, 2 (dva) ovjerena tiskana primjerka potrebno je dostaviti Naručitelju na daljnje postupanje.

Po dobivanju izmjene i dopune lokacijske dozvole, izrađenu projektnu dokumentaciju za provođenje parcelacije potrebno je predati nadležnom tijelu u dovoljnom broju primjeraka. Po ovjeri nadležnog tijela, minimalno 2 (dva) ovjerena tiskana primjerka potrebno je dostaviti Naručitelju na daljnje postupanje.

Izrađenu projektnu dokumentaciju za izmjenu i dopunu građevinske dozvole (izmjene i dopune glavnog projekta) potrebno je predati putem sustava eDozvola nadležnom tijelu za izdavanje građevinske dozvole, te minimalno 4 (četiri) primjerka od kojih jedan primjerak u otisnutom i digitalnom obliku (na CD-u u .dwg, .doc, .xls, .pdf i dr. formatu ovisno o vrsti softverskog programa u kojem je projekt izrađen) se dostavlja Naručitelju, a preostala tri primjerka se u otisnutom obliku dostavljaju nadležnom tijelu na ovjeru. Po ovjeri nadležnog tijela, 2 (dva) ovjerena tiskana primjerka potrebno je dostaviti Naručitelju na daljnje postupanje, zajedno sa konačnim primjercima troškovnika (u digitalnom obliku).

Naručitelj: GRAD BAKAR, Primorje 39, 51222 Bakar; MB: 2562235; OIB: 31708325678; Tel: 051/455-755; 051/455-752

Fax: 051/455-741; E-mail: [iris.devcic@bakar.hr](mailto:iris.devcic@bakar.hr), [matea.margan@bakar.hr](mailto:matea.margan@bakar.hr)

IZRADA IZMJENE I DOPUNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PROMETNICE B7.6 - E1.1

## 7. ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE

Rokovi za izradu:

- Izrada izmjene i dopune idejnog projekta – 30 (trideset) dana od izrade geodetske podloge
- Izrada projektne dokumentacije za provođenje parcelacije – 30 (trideset) dana od ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole
- Izrada izmjene i dopune glavnog projekta (s troškovnicima) – 45 (četrdesetpet dana) dana od dana potvrde parcelacijskog elaborata

## 8. OSTALO

Prije dostave ponude potrebno je izvršiti uvid u postojeće stanje i postojeću dokumentaciju. Ukoliko ponuditelj ne izvrši uvid na terenu, smatra se da je isto i napravio.

Projektni zadatak izradile su:

Iris Devčić, mag.ing.aedif. - Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije

Matea Margan, mag.ing.aedif. - Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije

KLASA: 360-01/20-01/1

URBROJ: 2170-02-07/5-20-58

Bakar, 25. studeni 2020. godine



Pročelnik

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.