

NARUČITELJ:

Grad Bakar i Industrijska zona Bakar d.o.o.
(postupak nabave provodi Grad Bakar u ime oba Naručitelja)
tel: 051/455-755; 051/455-752
fax: 051/455-741
e-mail: iris.devcic@bakar.hr

**NABAVA NADZORA NAD IZGRADNJOM PROMETNICE I PLATOVA A6
U INDUSTRIJSKOJ ZONI**

-

Projektni zadatak

Naručitelj: GRAD BAKAR i Industrijska zona Bakar d.o.o.; **Tel:** 051/455-755; 051/455-752 **Fax:** 051/455-741;

E-mail: iris.devcic@bakar.hr

Nabava nadzora nad izgradnjom prometnice i platoa A6 u Industrijskoj zoni

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. OPIS TRAŽENIH USLUGA.....	1
3. OPSEG USLUGE.....	2
4. ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE.....	4
5. OSTALO.....	4

1. UVOD

Projektni zadatak odnosi se na nabavu usluge stručnog i obračunskog nadzora nad radovima te usluge koordinatora II zaštite na radu za radove nad izgradnjom prometnice i platoa A6 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

2. OPIS TRAŽENIH USLUGA

Usluga stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora II prati izvođenje radova na izgradnji pristupne prometnice u Kukuljanovu s pratećom infrastrukturom i izgradnji/ravnanju platoa oznake A6 na k.č. 912, 922/2 i 922/3, k.o. Kukuljanovo-nova (u obuhvatu zahvata u svrhu uklopa u postojeće stanje te spajanja na postojeću infrastrukturu također se nalaze čestice k.č. 277, 283/7, 283/6, sve k.o. Kukuljanovo-nova). Planirana interna prometnica priključuje se na postojeću prometnicu oznake Z14 u projektiranom T raskrižju. U ukupnoj duljini cca 173m, prometnica je planirana kao dvosmjerna sa ukupno dvije trake širine 3,5m, obostranim pješačkim nogostupom širine 1,8m, obostranim zelenim koridorom širine 1,0m te bankinom uz zeleni pojas obostrano širine 0,7m. Na jednom kraju prometnice smješten je kružni tok. Prateća infrastruktura podrazumijeva sanitarni vodovod sa svim priključcima, požarni vodovod sa svim priključcima, sanitarnu kanalizaciju sa pripadajućim oknima i spojevima, oborinsku kanalizaciju sa pripadajućim oknima, slivnicima i spojevima, sustav javne rasvjete interne prometnice i kružnog toka, koridor EE kabela mreže, DTK mreže, kao i osiguranje koridora za budući plinovod.

Okvirne dimenzije platoa A6 su 263 x 160m. Nasipi se izvode od kamenog materijala ili od miješanog kamenog materijala u slojevima i potrebnoj zbijenosti i zahtijevanog modula stišljivosti prema zahtjevima Općih tehničkih uvjeta (OTU). Pokosi nasipa projektirani su u nagibu 1:1 s oblogom od kamenog materijala 20-40cm na sjevernoj strani zahvata. Na ostalim stranama, pokos nasipa izvodi se bez kamene obloge. Nasipi su maksimalne visine do 4,5 m.

PRISTUPNA PROMETNICA A6

Procijenjena vrijednost radova: 2.600.000,00 kn bez PDV-a

Odabrani izvođač radova: u tijeku je postupak odabira izvođača radova

Investitor radova: Grad Bakar

PLATO A6

Procijenjena vrijednost radova: 3.500.000,00 kn bez PDV-a

Odabrani izvođač radova: u tijeku je postupak odabira izvođača radova

Investitor radova: Industrijska zona Bakar d.o.o.

Od odabranog Ponuditelja očekuje se stručni i obračunski nadzor za određenu vrstu radova te usluga koordinatora II sukladno projektnoj dokumentaciji te prema obimu poslova koji su definirani ovim Projektnim zadatkom.

3. OPSEG USLUGE

Usluga stručnog i obračunskog nadzora podrazumijeva pružanje usluga Naručitelju kroz sljedeće aktivnosti:

- Uvesti izvođača radova u posao;
- Provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu usklađenost s uvjetima Ugovora o izvođenju radova;
- Provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom;
- Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprječavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;
- Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova;
- Koordinirati sastanke na lokaciji gradilišta te sastanke vezane uz mjesečni napredak radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka;
- Pružati pomoć na zahtjev Naručitelja svim pisanim sredstvima komunikacije (uključujući elektroničku poštu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, uključujući ad hoc izvješća;
- Provjeravati i izvještavati Naručitelja o sukladnosti i točnosti svih potvrda, polica osiguranja, jamstava, i sl.;
- Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati Naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva;
- Potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;
- Ovjeravati dokaznice količina izvedenih radova Izvođača;
- Provoditi svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio napredak i kvalitetu izvođenja radova te uvjete zaštite na radu;
- Analizirati prijedloge Izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova;
- Prema zahtjevima Naručitelja savjetovati o mogućim načinima smanjenja troškova projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova;
- U koordinaciji s pružateljem usluge tehničke pomoći informirati Naručitelja o potrebi izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi;
- Pregovarati s Izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;
- Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;
- Odobravati program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada (ukoliko je primjenjivo);
- Kontrolirati i potvrđivati program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju provodi Izvođač, ukoliko ista postoji;
- Kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s Naručiteljem;
- Organizirati i održavati sustav arhiviranja. Po dovršetku projekta, Izvršitelj će predati preko Naručitelju sav arhivski materijal;
- Pripremiti Potvrdu o preuzimanju, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti Ugovora;

Naručitelj: GRAD BAKAR i Industrijska zona Bakar d.o.o.; Tel: 051/455-755; 051/455-752 Fax: 051/455-741;

E-mail: iris.devcic@bakar.hr

Nabava nadzora nad izgradnjom prometnice i platoa A6 u Industrijskoj zoni

- Pregledati i ovjeriti obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju odgovarati izvedenom opsegu radova i ugovoru o izvođenju radova;
- Pregledati i ovjeriti prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom o izvođenju;
- Pripremati mjesečna izvješća na zahtjev Naručitelja, završno izvješće, posebna izvješća na zahtjev Naručitelja;
- Suradnja sa svim sudionicima u gradnji;
- Druge aktivnosti prema uputama i zadacima Naručitelja u cilju osiguranja urednog izvođenja radova.

Usluga koordinatora II zaštite na radu podrazumijeva pružanje usluga Naručitelju kroz sljedeće aktivnosti:

- Koordinirati primjenu načela zaštite na radu kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza radova i kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza radova, koji se izvode istovremeno ili u slijedu;
- Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka da bi se osiguralo da sve osobe koje sudjeluju u izvođenju radova dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu te izvode radove u skladu s mjerodavnom dokumentacijom;
- Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja Plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
- Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje izvođača radova, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika;
- Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti;
- Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

U cilju provedbe zadaća, koordinator II je dužan redovito obilaziti gradilište te evidentirati i konstatirati eventualno uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koje je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, nadzornom inženjeru te predstavniku Naručitelja.

Odabrani Ponuditelj prilikom pružanja usluge koja je predmet ovog projektnog zadatka dužan je :

- obveze nadzornog inženjera izvršavati kako je definirano Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na predmetnu uslugu,
- obveze koordinatora II izvršavati kako je definirano Zakonom o zaštiti na radu, Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima koji se odnose na predmetnu uslugu,
- izvršavati sve ostale obveze definirane Opsegom usluge,
- pridržavati se odredbi Ugovora o izvođenju radova,
- pridržavati se Glavnog projekta tijekom izvođenja radova, te
- pridržavati se pravila struke i Kodeksa strukovne etike.

Naručitelj: GRAD BAKAR i Industrijska zona Bakar d.o.o.; **Tel:** 051/455-755; 051/455-752 **Fax:** 051/455-741;

E-mail: iris.devcic@bakar.hr

Nabava nadzora nad izgradnjom prometnice i platoa A6 u Industrijskoj zoni
Nadzor se mora provoditi stručno, korektno i savjesno.

4. ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE

Usluga prati radove tijekom trajanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji prometnice i platoa A6. Planirani početak izvođenja radova: prosinac 2021. godine (u tijeku je ishodenje građevinske dozvole za predmetne radove).

Planirano trajanje radova: 6 (šest) mjeseci od dana uvođenja u posao za pojedinu grupu radova (radovi na izgradnji prometnice su odvojeni od radova na izgradnji platoa). Usluga stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora II zaštite na radu podrazumijeva i razdoblje nakon izvođenja radova za potrebe pripreme cjelokupne dokumentacije za primopredaju i okončani obračun radova, u dijelu u kojem je to primjenjivo.


5. OSTALO

Prije dostave ponude potrebno je izvršiti uvid u postojeće stanje i dokumentaciju. Ukoliko ponuditelj ne izvrši uvid na terenu, smatra se da je isto i napravio.

Za pružanje informacija u svrhu izrade ponude zadužena je Iris Devčić, viši stručni suradnik za prostorno planiranje i investicije, Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra, e-mail: iris.devcic@bakar.hr, tel: 051/455-752.



U ime nositelja Naručitelja
(Grad Bakar):


Davor Skočilić,
pročelnik UO za urbanizam,
komunalni sustav i ekologiju

KLASA: 406-01/21-03/43
URBROJ: 2170-02-07/5-21-1
Bakar, 18. listopada 2021. godine