NARUČITELJ:

Grad Bakar, Bakar, Primorje 39, OIB 31708325678
i 
Industrijska zona Bakar d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, OIB 88897073492
PROJEKTNI  ZADATAK
Projektni zadatak odnosi se na izradu tehničke dokumentacije  za:

· Izgradnju interne prometnice s infrastrukturom za plato oznake A8  i  izgradnju (ravnanje) platoa oznake A8 .
Plato oznake A8 je definiran u grafičkom dijelu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (SN Grada Bakra brojevi 5/17, 16/17, 7/18, 5/20, 7/21 i 13/21), okvirne površine je 6,7 ha.
Na platou sukladno pozitivnim iskustvima iz prethodnih projekata treba projektirati internu prometnicu s kompletnom infrastrukturom u dužini od 160,00 metara (maksimalno dozvoljeno prostorno-planskom dokumentacijom) s kružnim tokom na kraju  i uz to izgradnju /ravnanje/ pripadajućih manjih parcela uz prometnicu.

Planira se 7 novih parcela različitih površina, od 2.500 m² do 10.000 m², što su ujedno i najčešće tražene površine u zoni. Prometnica bi zauzimala oko 3.000 m², dok bi ukupna površina svih 7 pripadajućih građevinskih parcela koje bi se ponudile investitorima iznosila cca. 54.000 m².  
Svi elementi prometnice definirani su UPU-om Industrijske zone Kukuljanovo a predmet ovog projektnog zadatka  prikazan je na izvatku iz UPU-a i kopiji katastarskog plana, koji su njegov sastavni dio. Trasa ceste polazi od izvedenog ulaza na prometnici A3-A8 i završava kružnim tokom u središtu platoa oznake A8.

Predviđena interna prometnica ima zadanu kotu od 283,30 m.n.m. na ulazu u plato a zatim se  niveleta ceste blago uzdiže do središta kružnog toka koji se treba planirati na visini od cca. 287 m.n.m., a sve kako bi se zbog konfiguracije terena postigle maksimalne uštede na niveliranju platoa. Sedam manjih parcela nivelirati na različite visine s direktnim pristupim na prometnicu, usklađenim s uzdužnim nagibom nivelete ceste. 
Investitori će odabranom ponuditelju dostaviti postojeći geodetski snimak terena te glavni i izvedbeni projekt prometnice A3-A8, kao i snimak izvedenih instalacija.

Napomena: Idejni, glavni i izvedbeni projekti trebaju sadržavati svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole prema Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo, Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji. 

Idejnim projektom odnosno lokacijskom dozvolom definirati etapno odnosno fazno građenje za koje će se kasnije izdati zasebne građevinske dozvole, ovisno i o rješavanju imovinsko-pravne problematike na dvije katastarske čestice: 
1. Prva faza – izgradnja prometnice i dijela platoa (parcele 1, 2,3 i 4)

2. Druga faza – izgradnja dijela platoa (parcela broj 5) 
3. Treća faza – izgradnja dijela platoa (parcela broj 6)

4. Četvrta faza – izgradnja dijela platoa (parcela broj 7)

* Gradnja  po  fazama  je iz razloga neriješene imovinsko-pravne problematike na dvije privatne nekretnine na  parcelama broj P6 i P7 i dvije nekretnine koje su na parceli broj P5 u vlasništvu RH
STRUKTURA POSLOVA:
A)  IZGRADNJA INTERNE PROMETNICE s infrastrukturom za plato oznake A8,  u dužini od cca. 160,00 metara:

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju interne prometnice s kompletnom infrastrukturom:

· Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

· Fekalna i oborinska kanalizacija,

· Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor i postavu dovoljnog broja zaštitnih cijevi za prolaz elektroinstalacija i telekomunikacija odnosno plinovoda. Zaštitne cijevi predvidjeti i u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu. 

2. Izrada glavnog projekta s troškovnikom interne prometnice s kompletnom infrastrukturom:

· Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

· Fekalna i oborinska kanalizacija,

· Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor i postavu dovoljnog broja zaštitnih cijevi za prolaz elektroinstalacija i telekomunikacija odnosno plinovoda. Zaštitne cijevi predvidjeti i u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu. 

3. Izrada izvedbenog projekta interne prometnice s kompletnom infrastrukturom:

· Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

· Fekalna i oborinska kanalizacija,

· Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor i postavu dovoljnog broja zaštitnih cijevi za prolaz elektroinstalacija i telekomunikacija odnosno plinovoda. Zaštitne cijevi predvidjeti i u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu. 

B)  IZGRADNJA (ravnanje) platoa oznake A8,  površine oko 54.000 m²:

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa oznake A8, površine oko 54.000 m² : 

· plato projektirati na nekoliko visinskih kota okvirno prema skici iz projektnog zadatka s eventualnim minimalnim poprečnim padom prema prometnici zbog odvodnje,

· na platou planirati 7 manjih građevinskih parcela sa zasebnim priključcima na internu cestu,

· projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, vodeći računa o što je moguće manjim troškovima. 
2. Izrada glavnog projekta s troškovnikom:
· plato projektirati na nekoliko visinskih kota okvirno prema skici iz projektnog zadatka s eventualnim minimalnim poprečnim padom prema prometnici zbog odvodnje,

· na platou planirati 7 manjih građevinskih parcela sa zasebnim priključcima na internu cestu,

· projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima. 

3. Izrada izvedbenog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa:

· plato projektirati na nekoliko visinskih kota okvirno prema skici iz projektnog zadatka s eventualnim minimalnim poprečnim padom prema prometnici zbog odvodnje,

· na platou planirati 7 manjih građevinskih parcela sa zasebnim priključcima na internu cestu,

· projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima. 

C)  GEODETSKI RADOVI:

· Geodetski snimak terena, elaborat parcelacije, elaborat objedinjenja čestica i elaborat iskolčenja ceste (čestica ceste) i platoa (katastarska čestica platoa). Iskolčenje izvesti trajnim oznakama na terenu i takvo predati investitoru.                                              

PLANIRANI ROKOVI:
· idejni projekt u roku od 30 dana od zaključenja ugovora
· parcelacijski elaborat u roku od 15 dana od pravomoćnosti lokacijske dozvole

(po izdavanju lokacijske dozvole provesti će se postupak izvlaštenja za nekretnine koje se ne mogu otkupiti)
· elaborat objedinjenja čestica u roku od 15 dana od provedbe parcelacijskog elaborata odnosno rješenja imovinsko pravne problematike
· glavni projekti komplet s troškovnicima u roku od 40 dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole (odvojeno za svaku fazu)
· izrada elaborata iskolčenja prilazne ceste s infrastrukturom kao i platoa u roku od 15 dana od dana dobivanja građevinske dozvole
· izvedbeni projekt u roku od 20 dana od dana dobivanja  građevinske dozvole
Prilozi

· Troškovnik- A8
· Izvadak iz UPU  Industrijske zone Kukuljanovo 

· Situacija  na  kopiji  katastarskog  plana  s  predloženom  trasom   ceste   i   rasporedom  manjih 

     parcela na platou A8

Pročelnik

  Davor Skočilić, mag.ing.aedif. 
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